

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát xây dựng,
lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật**

**Dự án: Tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư thuộc dự án
xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông,
giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa bàn huyện Tuy Phước
Hạng mục: Di dời hệ thống điện đoạn km4+000 đến km9+000**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 908/QĐ-BGTVT ngày 13/7/2022 của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt Dự án thành phần đoạn Qui Nhơn – Chí Thạnh thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía đông, giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 2722/QĐ-UBND ngày 23/08/2022 của UBND tỉnh Bình Định về việc giao nhiệm vụ làm Chủ đầu tư Tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư các dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi –Hoài Nhơn, Hoài Nhơn – Qui Nhơn và Qui Nhơn – Chí Thạnh thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn tỉnh;

Căn cứ Đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát xây dựng, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật Dự án: Tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa bàn huyện Tuy Phước; Hạng mục: Di dời hệ thống điện đoạn km4+000 đến km9+000 do Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện lập;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện tại Tờ trình số 653/TTr-BQL ngày 14/10/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát xây dựng, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật Dự án: Tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa bàn huyện Tuy Phước; Hạng mục: Di dời hệ thống điện đoạn km4+000 đến km9+000, với các nội dung như sau:

1. Tên công trình: Tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa bàn huyện Tuy Phước; Hạng mục: Di dời hệ thống điện đoạn km4+000 đến km9+000.

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Tuy Phước.

3. Đại diện Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện.

4. Quản lý thực hiện dự án: Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện.

5. Tổ chức lập đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát xây dựng, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện.

6. Địa điểm xây dựng: xã Phước Thành, xã Phước An, huyện Tuy Phước.

7. Nhiệm vụ khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật:

7.1. Mục đích khảo sát: phục vụ công tác lập báo cáo kinh tế kỹ thuật.

7.2. Phạm vi khảo sát: trong phạm vi công trình cần xây dựng.

7.3. Phương pháp khảo sát: dùng máy kết hợp kéo thước.

8. Thời gian thực hiện: 30 ngày.

9. Dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư: 421.037.000 đồng.

(Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi một triệu, không trăm ba mươi bảy ngàn đồng)

Trong đó:

- Chi phí lập BCKTKT: 368.977.000 đồng;

- Chi phí thẩm tra BVTC&DT: 49.760.000 đồng;

- Chi phí thẩm định BCKTKT: 2.300.000 đồng.

11. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn khảo sát, báo cáo kinh tế kỹ thuật:

- Giá gói thầu: **368.977.000** đồng.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.

- Đơn vị được đề nghị chỉ định thầu: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng điện An Trung.

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện: 30 ngày.

12. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội.

Điều 2. Quyết định này làm cơ sở để quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn xây dựng điện An Trung, Chủ tịch UBND xã Phước Thành, Chủ tịch UBND xã Phước An và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu HS (10);
- Lưu VT.K₃. T15.

CHỦ TỊCH

Huỳnh Nam