

Số: \_\_\_\_\_/QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2022.

## **QUYẾT ĐỊNH**

**V/v phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây lắp  
Công trình: NÂNG CẤP TUYẾN ĐƯỜNG ĐH.42, HUYỆN TUY PHƯỚC  
Hạng mục: Xây dựng mới cầu Sông Tranh**

### **CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;*

*Căn cứ Quyết định số 3802/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp tuyến đường ĐH.42, huyện Tuy Phước;*

*Căn cứ Quyết định số 4919/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng & Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp tuyến đường ĐH.42, huyện Tuy Phước;*

*Căn cứ Quyết định số 913/QĐ-UBND ngày 10/03/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình: Nâng cấp tuyến đường ĐH.42, huyện Tuy Phước; Hạng mục: Xây dựng mới cầu Sông Tranh;*

*Căn cứ Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 25/03/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu thi công xây lắp qua mạng công trình: Nâng cấp tuyến đường ĐH.42, huyện Tuy Phước; Hạng mục: Xây dựng mới cầu Sông Tranh;*

*Căn cứ Biên bản mở E-HSĐT công trình: Nâng cấp tuyến đường ĐH.42, huyện Tuy Phước; Hạng mục: Xây dựng mới cầu Sông Tranh ngày 28/04/2022 & Báo cáo đánh giá E-HSĐT thi công xây dựng ngày 04/05/2022 của Tổ chuyên gia đấu thầu;*

*Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng thi công xây lắp công trình: Nâng cấp tuyến đường ĐH.42, huyện Tuy Phước; Hạng mục: Xây dựng mới cầu Sông*

*Tranh ngày 09/05/2022 giữa Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện Tuy Phước và Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Nam Sơn;*

*Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện tại Tờ trình số 279/TTr-BQL ngày 09/05/2022 và đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo số 139/BC-PTCKH ngày 10/05/2022.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây lắp công trình: **Nâng cấp tuyến đường ĐH.42, huyện Tuy Phước;** Hạng mục: **Xây dựng mới cầu sông Tranh,** với các nội dung sau:

**1. Tên nhà thầu trúng thầu:** Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Nam Sơn.

**2. Giá trúng thầu: 14.951.816.000 đồng.**

*Bằng chữ: (Mười bốn tỷ, chín trăm năm mươi một triệu, tám trăm mười sáu ngàn đồng).*

**3. Loại hợp đồng:** Hợp đồng trọn gói.

**4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 300 ngày.**

**Điều 2.** Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện có trách nhiệm thông báo kết quả trúng thầu, tiến hành ký kết hợp đồng thi công xây dựng với nhà thầu trúng thầu theo các nội dung tại Điều 1 của Quyết định này và quản lý việc thi công xây lắp công trình theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện, Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Nam Sơn, và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

**KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu HS (8);
- Lưu: VT, K<sub>3</sub>, T.18

**Nguyễn Ngọc Xuân**